


"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"



Объект: МБУК "Орловский городской центр культуры"  
 Шифр объекта:

**Локальная смета**

**Капитальный ремонт лестничной клетки №32, 37, 42, 45 МБУК "ОГКЦ"**

Составлена в уровне цен : 01.01.2000 г.  
 Наименование и редакция СНБ: ТСНБ ТЕР-2001 Орловской области (редакция 2014 г. от 2014.10.06)

Сметная стоимость 14 607 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость 325,67 чел.-ч  
 Сметная заработная плата 2,871 тыс.руб

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Копи-чество	Цена за единицу, руб.						Стоимость, руб.					
					в том числе:			в т.ч.			в том числе:			в т.ч.		
					Всего	ОЗП	Экспл. машин	з/л маш.	Всего	ОЗП	Экспл. машин	з/л маш.				
1	10-01-059-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. Демонтаж пожарных шкафов из ДСП (Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1б)	100 шт. изделий	0,03	713,55	485,77	227,78	18,84	22	15	7	1				
		Накладные расходы (НР) : 118% *0,9 =		106 %					17							
		Сметная прибыль (СП) : 63% *0,85 =		54 %					9							
		Итого с НР и СП							48							
		Поправка к Ст.мат. : (1531,47)*0 = 0														
		Поправка к ЭИММ : (284,72)*0,8 = 227,78														
		Поправка к ЗПМ : (23,55)*0,8 = 18,84														
		Поправка к ОЗП : (607,21)*0,8 = 485,77														
2	67-3-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Демонтаж кабеля	100 м	0,5	76,18	75,87	0,31	0,14	38	38	0	0				
		Накладные расходы (НР) :		85 %					32							
		Сметная прибыль (СП) :		65 %					25							
		Итого с НР и СП							95							
3	53-20-4 ТЕР-57 (ред.2014)	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0,005	89 992,83	5 661,50	3 575,91	530,79	450	28	18	3				
		Накладные расходы (НР) :		86 %					27							
		Сметная прибыль (СП) :		70 %					22							
		Итого с НР и СП							499							
4	15-02-036-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен - заложеного проема (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,02	6 201,10	1 383,84	66,29	23,89	124	28	1	0				
		Накладные расходы (НР) : 105% *0,9 =		95 %					27							
		Сметная прибыль (СП) : 55% *0,85 =		47 %					13							

**Раздел: Лестница № 2**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Накладные расходы (НР) : 118% *0,9 = Сметная прибыль (СП) : 63% *0,85 = Итого с НР и СП		106 % 54 %					5 3 15				
		Поправка к СММ : (1591,47)*0,9 = 0 Поправка к СММ : (2354,22)*0,9 = 2118,798 Поправка к ЗПМ : (23,55)*0,9 = 21,195 Поправка к ОЗП : (607,21)*0,8 = 485,77											
12	10-01-059-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. - Экран на радиатор (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7) Накладные расходы (НР) : 118% *0,9 = Сметная прибыль (СП) : 63% *0,85 = Итого с НР и СП Поправка к СММ : (284,72)*1,25 = 355,9 Поправка к ЗПМ : (23,55)*1,25 = 29,44 Поправка к ОЗП : (607,21)*1,15 = 698,29	100 шт. изделий	0,01	2 585,66	698,29	355,90	29,44	26	7	4	0	
13	10-01-059-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. - Пожарные шкафы (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7) Накладные расходы (НР) : 118% *0,9 = Сметная прибыль (СП) : 63% *0,85 = Итого с НР и СП Поправка к СММ : (284,72)*1,25 = 355,9 Поправка к ЗПМ : (23,55)*1,25 = 29,44 Поправка к ОЗП : (607,21)*1,15 = 698,29	100 шт. изделий	0,03	2 585,66	698,29	355,90	29,44	78	21	11	1	
14	15-04-027-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Третья шпательная при высококачественной окраске по дереву стен - поручней (Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7) Накладные расходы (НР) : 105% *0,9 = Сметная прибыль (СП) : 55% *0,85 = Итого с НР и СП Поправка к СММ : (2,18)*1,25 = 2,73 Поправка к ЗПМ : (0,14)*1,25 = 0,18 Поправка к ОЗП : (116,04)*1,15 = 133,45	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	399,98	133,45	2,73	0,18	24	8	0	0	
15	62-18-1 ТЕР-57 (ред.2014)	Окраска масляными составами Деревянных поручней с покрытием лаком Накладные расходы (НР) : Сметная прибыль (СП) : Итого с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	1 781,27	1 145,72	8,73	1,36	108	69	1	0	
16	62-11-5 ТЕР-57 (ред.2014)	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за два раза с расчисткой старой краски до 35% - Ступени Накладные расходы (НР) : Сметная прибыль (СП) : Итого с НР и СП	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	1 085,18	397,18	8,73	1,36	434	159	3	1	
Итого по локальной смете:										10 811	2 871	94	18

Накладные расходы (НР)  
Сметная прибыль (СП)

2 339  
1 457

Подрядчик: Генеральный директор ООО "Евро Строй"

[должность] / [подпись]

Ибрагим М.А.  
[расшифровка подписи]

Заказчик: Директор МБУК "Орловский городской центр культуры"

[должность] / [подпись]

Майорова Е. Ф.  
[расшифровка подписи]



*Handwritten signature*